สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร. 5

ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแหล่งน้ำบาดาลแบบอัตโนมัติ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโคกพระ

อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร หน่วยงานสำรวจ, เทศบาลนาป่าแซง

ประมาณราคาเมื่อ 20 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง คสล.	2,237,910.96	1.3032	2,916,445.56	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	93,000.00		93,000.00	
3	อุปกรณ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุง	23,400.00		23,400.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,032,845.56	
	ปรับลดใช้			3,032,000.00	
	สามล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายพัชรพล ประทุมวัน)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายวชิระ มาประสม)
นายกเทศมนตรี